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Stadtebaulicher Vertrag

zum Vorhaben
Errichtung eines Mdbelhauses in Ludwigshafen-Oggersheim

Die Stadt Ludwigshafen,

vertreten durch die Oberblrgermeisterin Frau Jutta Steinruck,
Rathausplatz 20,

67012 Ludwigshafen

(nachfolgend Stadt genannt)

und

die KGG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1,

12529 Schonefeld

vertreten durch die Geschéftsfiihrer Frau Edda Metz-Dilthéy
und Herrn Dr. Steven Rehse,

(nachfolgend Krieger oder Vorhabentrager genannt),

schlieen folgenden Vertrag:

Praambel

Ausgangspunkt dieses Vertrages ist die Sicherung einer qualitatsvollen Be-
bauung am Ortseingang von Ludwigshafen-Oggersheim auf der Grundlage
der rechtskraftigen Anderung des Bebauungsplans Nr. 542a ,Nordlich der
Dirkheimer Stralle West".

Vor dem Hintergrund einer veranderten Marktlage méchte Krieger ein Einrich-
tungshaus mit héherwertigem Mobelangebot statt eines bisher geplanten Mit-
nahmemadbelmarktes realisieren. Die Verkaufsflache betragt maximal 14.300
gm, einschlief3lich zentrenrelevanter Randsortimente mit bis zu 10% bzw. ma-
ximal 800 gm Verkaufsflache.

Nach Wirksamwerden des stadtebaulichen Vertrages und Durchfiihrung der
erforderlichen Genehmigungsverfahren wird mit der Realisierung der vorge-
sehenen Bau- und ErschlieBungsmal3nahmen begonnen. Grundlage hierflr
sind die Festsetzungen der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 542a
,Nordlich der Dirkheimer Stralte West“ und die Bestimmungen dieses Vertra-
ges.

81 Gegenstand des Vertrages

(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die Herstellung der in der Praambel ge-
schilderten Bebauung im Bereich des Bebauungsplans Nr. 542a ,Nordlich
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der Durkheimer Stralde West* auf der Grundlage der von Krieger erstellten
und mit der Stadt abgestimmten Plane und Gutachten.

(2) Das Vertragsgebiet umfasst den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr.
542a ,Nordlich der Durkheimer Strale West* und umfasst die Flurstiicke
661/6 (teilweise), 762/6, 762/10, 762/11, 762/12, 769/14, 769/16, 769/18,
769/22, 769/25, 769/26 (teilweise), 769/28, 787/9 und 3501 (teilweise).
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 542a ist in dem als Anlage 1
beigefiigtem Lageplan mit schwarzer Strichlinie umrandet.

Die genannten Flurstiicke befinden sich in der Verfligungsgewalt des Vor-
habentragers oder sind im stadtischen Eigentum. Die Stadt Ludwigshafen
erklart sich mit dem erforderlichen StraRenausbau auf ihren Grundstiicken
einverstanden.

(3) GemaR dem Vorhabenplan (vgl. Anlage 2) wird das Geb&aude parallel zur
Durkheimer StrafRe errichtet, zu der auch der Eingangsbereich orientiert
ist. Das Geb&ude gliedert sich in einen westlichen Teil, der die Ausstellung
auf mehreren Ebenen enthalt und einen Ostlichen Teil mit Lager.

Die Gebaudehthe misst maximal 17 m. Diese maximal zuldssige Hohe
darf fur Sonderbauteile oder -bauwerke aufgrund ihrer besonderen
Zweckbestimmung (z.B. Abgas- und Abluftanlagen, Aufzugschéchte, ein-
zelne Fassadenteile insbesondere das Eingangsportal oder Dachausgén-
ge) auf maximal 22,80 m Uberschritten werden. Sonderbauteile oder
-bauwerke missen den ubrigen baulichen Anlagen in Grundflache und
Baumasse untergeordnet sein.

(4) Erschlossen wird der Mobelmarkt tUber eine Zu- und Abfahrt an der Durk-
heimer Stral3e sowie Uber eine Zu- und Abfahrt an der Lambsheimer Stra-
Be. Fur eine bessere Verkehrsanbindung des Mobelhauses und zur Ent-
lastung des Knotenpunktes Durkheimer Strale/ Lambsheimer StralRe/
OderstralRe wird in der Durkheimer Stral3e eine zusatzliche Linksabbiege-
spur und eine Rechtseinbiegespur errichtet. Der Anlieferungsbereich ist an
der Nordseite des Gebaudes angeordnet und nur von der Lambsheimer
Stral3e erschlossen.

8§82 Bestandteile des Vertrages
(1) Bestandteile des Vertrages sind die folgenden Anlagen:

Anlage 1: Lageplan mit dem Vertragsgebiet

Anlage 2: Lageplan des Vorhabens: Grundriss (Stand: 08.07.2021)
und Ansichten (Stand: 18.09.20)

Anlage 2a:  Lageplan des Vorhabens: Ausschnitte Reservestellplatze
(Stand: 21.09.2021)

Anlage 3: Entwurf der Planzeichnung der 1. Anderung des Bebau-
ungsplans Nr. 542a der Stadt Ludwigshafen mit Stand
vom 14.07.2022
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8§ 3 Leistungen des Bauherrn

(1) Krieger verpflichtet sich zur Durchfiihrung des Vorhabens im Vertragsge-
biet nach den Regelungen dieses Vertrages, innerhalb der nachfolgenden
Fristen:

(2) Abweichungen von den Vertragsunterlagen gemaf § 2 des Vertrages be-
darfen der schriftlichen Zustimmung der Stadt. Der K&ufer verpflichtet sich,
innerhalb eines Jahres einen priffahigen Bauantrag fur das Bauvorhaben
zum zusténdigen Bauordnungsamt zu stellen. Die Frist beginnt mit dem
Zeitpunkt, ab dem die 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 542a in Kraft
tritt.

(3) Das Mobelhaus muss innerhalb von 4 Jahren nach Zugang der Bauge-
nehmigung bezugsfertig hergestellt werden. ErschlieBungs- und Parkie-
rungsanlagen sind vor der Markteroffnung fertig zu stellen. Die AuRRenan-
lagen mussen spatestens 12 Monate nach Marktoffnung fertig gestellt
werden. Sollte aus von Krieger nicht zu vertretenden Umsténden die frist-
gerechte Realisierung des Vorhabens nicht mdglich sein, werden Krieger
und Stadt Uber eine angemessene Verlangerung der Durchfihrungsfristen
fur das Vorhaben verhandeln.

(4) Der Nachweis der erforderlichen Stellplatze erfolgt wie in Anlage 2 darge-
stellt zum Teil ebenerdig und teilweise in der Tiefgarage.

Gemal} der Festsetzung des Bebauungsplans ist die Herstellung einer ge-
ringeren Stellplatzanzahl (aber mindestens 75 % der nach Stellplatz-
schlissel nachzuweisenden Stellplatze) zulassig.

Zunachst erfolgt eine Umsetzung geméan Anlage 2, d.h. der Vorhabentra-
ger errichtet insgesamt 322 Kfz-Stellplatze, von denen 193 Stellplatze in
der Tiefgarage und 129 Stellplatze aul3en um das Verkaufshaus herum
hergestellt werden.

Solange die Anzahl der baulich hergestellten Stellplatze den Stellplatz-
schlissel 1:35 unterschreitet, ist die Stadt jederzeit, jedoch friihestens 12
Monate nach Eroffnung des Mobelhauses berechtigt von Krieger einen
zweistufigen gutachterlichen Nachweis dariiber zu verlangen, dass die
Stellplatzzahl fir den Betrieb ausreicht. Die Auswahl des Gutachters ob-
liegt der Stadt, die Kosten fir die Begutachtung tragt Krieger. Fir den Fall,
dass das Gutachten in einer ersten Stufe zu dem Ergebnis kommt, dass
die bisher hergestellte Zahl von Kfz-Stellplatzen fur den Betrieb des Mo-
belhauses unzureichend ist (Parksuchverkehre und Parkvorgange im o6f-
fentlichen StraRenraum) und auch der Stellplatzschlissel 1:35 nach wie
vor unterschritten wird, verpflichtet sich Krieger, 24 weitere Kfz-Stellplatze
auf der in Anlage 2a gekennzeichneten Flache ,Stellplatzreserve 1 her-
zustellen und durch geeignete Maflinahmen sicherzustellen, dass Be-
triebsangehdrige und Kunden das Parkplatzangebot auf dem eigenen
Grundstuck nutzen (z.B. Verkehrslenkung auf dem Grundstuck).

Fur den Fall, dass die zweite Stufe der Begutachtung zu dem Ergebnis
kommt, dass die getroffenen MaRRnhahmen nicht ausreichend sind, ver-
pflichtet sich Krieger, die Verkaufsfliche soweit zu reduzieren, dass die
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tatsachlich hergestellten Kfz-Stellplatze dem Stellplatzschlissel von 1:35
entsprechen.

Die 18 Stellplatze fur die Schitzengesellschaft Oggersheim 1887 e.V.
(nachfolgend ,SGO 1887“ genannt) werden durch Krieger auf dem Flur-
stiick 762/11 hergestellt. Dazu hat Krieger mit der SGO 1887 am
11.08.2017 eine zu UR-Nr. W 1285/2017 des Notars Dr. Wilke in Ludwigs-
hafen eine Vereinbarung geschlossen, nach der die SGO 1887 die alten
Parkplatzflachen auf dem Flurstick 769/28 (Teilflache des ehem. Flur-
stiicks 769/11) erst aus dem dort heute noch geltenden Erbbaurecht ent-
lassen muss, wenn die neuen (Ersatz-)Stellplatze benutzbar fertig gestellt
sind. Spatestens mit der Fertigstellung des Mobelhauses missen die neu-
en 18 Stellplatze fur die SGO 1887 fertig gestellt sein. Ansonsten ist der
Zeitpunkt fur die Herstellung dieser neuen Stellplatze Krieger Uberlassen.
Die Bestimmungen zur zeitlichen Umsetzung nach diesem Vertrag bleiben
hiervon unberihrt.

(5) Krieger verpflichtet sich die Vorgaben aus den textlichen Festsetzungen
hinsichtlich der Anpflanzungen und deren Qualitat einzuhalten und ent-
sprechend umzusetzen. Der als ,0kologisch hochwertige Flache* bezeich-
nete Bereich im Norden des Geltungsbereichs muss in enger Abstimmung
mit dem Bereich Umwelt (4-15) gestaltet werden. Ferner verpflichtet sich
Krieger mit den Bauantragsunterlagen einen qualifizierten Freiflachenge-
staltungsplan abzugeben.

Weiterhin werden folgende Malinahmen zum Artenschutz durchgefuhrt:

= Anbringen von mindestens 8 Nistkasten an geeigneten Standorten in-
nerhalb oder im Umfeld des Plangebiets.

= Abtragen des Schottermaterials auf dem Flurstiick 769/22. Das Materi-
al ist wahrend der Bauphase zu sichern und anschlieBend innerhalb
der privaten Grunflachen und auf dem begrinten Dach des Gebaudes
wieder auszubringen, um die Wiederansiedlung der Blaufliigeligen Od-
landschrecke aus dem im Schotter vorhandenen Gelegen zu ermdgli-
chen.

= Herstellung von extensiven Wiesenflachen mit einem Deckungsgrad
der Vegetation von 30-50 % sowohl ebenerdig als auf dem geplanten
Flachdach der Lagerhalle als Lebensraum fiir die Blaufliigelige Od-
landschrecke.

= Zum Schutz der vorhandenen Vogelwelt sind samtliche Rodungs- und
Ruckschnittmalnahmen nur wahrend der Zeit vom 01. Oktober bis 28.
Februar durchzufihren.

= Eingriffe stdlich der Durkheimer Stral3e:
Zum Schutz von potentiell vorhandenen Zauneidechsen in unterirdi-
schen Winterquartieren hat im Zeitraum Oktober bis Februar nur eine
oberflachennahe Baufeldfreimachung zu erfolgen (Baumféllungen,
rickschnitt von Strauchern ohne Wurzelstockentnahme, Entfernen von
Laub und Reisig).
Erst wahrend der Aktivitditsphase ab Marz (evt. auch erst ab Ende
Mérz oder Anfang April; jedoch nicht innerhalb der Fortpflanzungszeit
von Mai bis August) sollen Bodenarbeiten stattfinden, sodass einzelne,
potentiell vorkommende Individuen die Mdglichkeit des Ausweichens in
angrenzende Flachen erhalten.
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(6) Bei der Ausdehnung der Verkehrsflache in die Verkehrsgrinflache und
das sudlich der Durkheimer Stral3e angrenzende Rahmengrin auf dem
Flurstiick 3501 verbleibt ein Eingriff von 390 m?2, der nicht innerhalb des
Plangebiets ausgeglichen werden kann. Der Ausgleich der durch die Stra-
Renbaumalnahme verursachten Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgt
durch Zuordnung einer Flache aus dem stadtischen Okokonto. Dem Vor-
haben wird dabei eine Flache von 390 m? der Okokontoflache ,In der Mar-
lach” (Flurstiick 1956/70) zugewiesen und diese Flache aus dem Okokon-
to ausgebucht. Die Kosten fur die Ablose betragen 12.000,00 EUR. Krie-
ger verpflichtet sich, die Kosten hierflir zu Gbernehmen und den Betrag bis
spatestens nach Fertigstellung der StraRenmafnahmen auf folgendes
Konto der Stadt Ludwigshafen tiberwiesen werden:

Bankverbindung:

Sparkasse Vorderpfalz (IBAN: DE45 5455 0010 0000 0001 66) Konto 166
Verwendungszweck: Externe Ausgleichsflache fir Bebauungsplan Nr.
542a
Sachkonto: 3790002
Kostenstelle: 41510012
Kostentrager: 5540101
Vorgangsnr.: VR 4151100

(7) Krieger verpflichtet sich, die Kosten fir die erforderlichen Umbauten im
Offentlichen Stralenraum vollstédndig zu Ubernehmen. Dazu gehort auch
die Wiederherstellung der Baumallee durch 11 Neupflanzungen (Eschen)
in der Qualitat 4x verpflanzt, mit DB, Stu 20-25cm, der Gehdélzflachen und
Wiesenboschung vor Ort. Regelungen zur Kosteniibernahme und zur
Bauausfuhrung werden in einem eigenstandigen Baudurchfihrungsvertrag
zwischen Krieger und der Stadt vereinbart. Die Unterzeichnung des Bau-
durchfiihrungsvertrages ist Voraussetzung fur die Erteilung der Bauge-
nehmigung.

Die Fertigstellung der Linksabbiegespur und Rechtsabbiegespur von der
Durkheimer Stral3e auf das Vorhabengrundstlck ist Voraussetzung fiir die
Inbetriebnahme des Marktes.

Die verkehrlichen Untersuchungen zur Leistungsfahigkeit zeigen, dass die

Realisierung des geplanten Mdbelhauses insgesamt nur geringe, kaum

spirbare verkehrliche Auswirkungen hat. Bei Verschlechterung der Leis-

tungsfahigkeit des Knotenpunktes Dirkheimer StralRe/ Lambsheimer Stra-

Re/ OderstralRe durch das Vorhaben Kriegers innerhalb der ersten 5 Jahre

nach Eroffnung des Mobelhauses behélt sich die Stadt vor, folgende Ver-

anderungen im Bereich der Dirkheimer Straf3e vorzunehmen um eine

Verbesserung der Verkehrsqualitat zu erreichen:

= Anpassung der Signalschaltungen

= Anpassung der Fahrbahnmarkierungen in der Durkheimer Stral3e: Ver-
langerung der Rechtsabbiegespur von Maxdorf kommend in die Oder-
stralle

Krieger verpflichtet sich, die Kosten fir diese MalRnahmen bis zu einer

Summe von 36.000,- Euro zu tragen.
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84 Leistungen der Stadt

(1) Die Stadt verpflichtet sich, eingereichte Unterlagen unverziglich zu prifen,
das Vorhaben zu unterstiitzen und an einer ziigigen Genehmigung des
Vorhabens mitzuwirken.

(2) Sofern weitere offentlich-rechtliche Verfahren zur Realisierung des Vorha-
bens erforderlich sein sollten, so verpflichtet sich die Stadtverwaltung, die-
se Verfahren im Sinne der Vorhabentragerin unterstitzend zu begleiten
und den entsprechenden Gremien zu empfehlen, diese erforderlichen Ver-
fahren einzuleiten und durchzufihren.

85 Abweichungen, Vertragsstrafen

(1) Wesentliche Abweichungen des Vorhabentragers bei der Durchfiihrung
des Vorhabens bedirfen der vorherigen Absprache und des Einverneh-
mens mit der Stadt.

Das hergestellte Einvernehmen ist durch ein schriftliches Dokument zu be-
legen, das von beiden Vertragsparteien unterzeichnet wurde. Dieses
schriftliche Dokument ersetzt nicht die ggf. erforderliche Beantragung einer
geénderten Baugenehmigung.

(2) Bei einem schuldhaften Versto3 von Krieger gegen die Pflichten aus die-

sem Vertrag schuldet Krieger folgende Vertragsstrafen:

= Fur das nicht Einhalten von Fristen gemal? 8§ 3 dieses Vertrages bis zu
15.000,- EUR je Verstof3

= Fir eine Abweichung von der abgestimmten Vorhabenplanung geman
Anlagen Nr. 2 und 3 dieses Vertrages, insbesondere Baukdrpergrol3en
und -h6hen, Baukorpergliederung, Farbkonzeption, Freiflachengestal-
tung, Reduzierung der Stellplatzanzahl, Verkleinerung der Stellplatze
und/ oder Fahrgassen, bei einem Versto3 gegen § 5 Abs. 1 bis zu
50.000 EUR je Verstol3.

= Fir das nicht Einhalten von § 3 (4) dieses Vertrages: 15.000,- EUR,
wenn das von der Stadt geforderte Gutachten nicht beauftragt wird.
100.000,- EUR, wenn die nachtréglich erforderlichen Stellplatze nicht
hergestellt werden.

(3) Uber die konkrete Falligkeit und Héhe des Betrages entscheidet der Stadt-
vorstand nach Anhorung des Bauherrn nach billigem Ermessen; hierbei
sind Art und Umfang des Verstol3es zu berlicksichtigen. Die Zahlung der
Vertragsstrafe stellt den Bauherrn nicht von der Einhaltung einzelner Ver-
tragsbestandteile frei. Die Stadt ist berechtigt eine angemessene Frist zur
Herstellung von Vertragskonformitat zu setzen; bei Verzug wird abermals
eine Vertragsstrafe i.H.v. 10.000,- Euro fallig.

(4) Erfolgen Abweichungen aufgrund von spéteren fachbehdordlichen Aufla-
gen, werden diese zuvor mit den zustandigen Stellen bzw. Behdrden ab-
gestimmt und Uber die vereinbarte Regelung ein schriftliches Dokument
erstellt, das vom Bauherrn und/oder von der Fachbehérde unterzeichnet
wird. Dieses schriftliche Dokument ersetzt das Dokument gem. Absatz 1.
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(5) Abweichungen, die aufgrund von technischen erforderlichen Anordnungen
von Fachingenieuren, der Statik bzw. Prifstatik zwingend erforderlich wer-
den und keine wesentlichen Auswirkungen auf das auf3ere Erscheinungs-
bild des Bauvorhabens haben, stellen keinen Verstol3 gegen diesen Ver-
trag dar und begrinden keinen Vertragsstrafenanspruch. Die Abweichung
ist der Stadt gegenuber jedoch vor Ausfihrung bekannt zu machen und
das hergestellte Einvernehmen ist durch ein schriftliches Dokument zu be-
legen, das von den Vertragsparteien unterzeichnet wird.

(6) Im Zuge der ziigigen Bauausfihrung muss die Stadt kurzfristig Gber Ab-
weichungs-/ Anderungswiinsche des Bauherrn entscheiden. Erteilt die
Stadt keine Zustimmung und fiihrt der Bauherr die Anderung doch durch,
wird die Vertragsstrafe nach Aufforderung durch die Stadt fallig.

(7) Die Vertragsstrafe ist nicht zu zahlen, wenn ein Verstol3 gemaR Absatz 1
entweder durch den Bauherrn der Stadt zur Kenntnis gebracht und durch
die Stadt eine nachtrégliche Zustimmung/ Genehmigung der Abweichung
erteilt wird oder der Versto3 durch die vertragsgerechte bzw. einvernehm-
lich geanderte Ausfilhrung durch den Bauherrn geheilt wird. Das herge-
stellte Einvernehmen auch fir die Heilung des Verstol3es ist durch ein
schriftliches Dokument zu belegen, das von den Vertragsparteien unter-
zeichnet wird.

(8) Nach Fertigstellung wird das Vorhaben von der Stadt Ludwigshafen abge-
nommen. Uber die Abnahme wird ein Protokoll erstellt. Wenn der Bauherr
nach den Abnahmen vertragswidrige Anderungen an dem Geb&ude oder
der Freianlagen vornimmt, gelten weiterhin die Regelungen der Absétze
(1) bis (7) dieses Paragraphen.

86 Haftungsausschluss

(1) Aus diesem Vertrag entsteht der Stadt keine Verpflichtung zur Aufstellung
von Bauleitplanen oder anderen planungsrechtlichen Verfahren. Eine Haf-
tung der Stadt fir etwaige Aufwendungen Kriegers, die dieser im Hinblick
auf Bauantrag oder weitere planungsrechtliche Verfahren tatigt, ist ausge-
schlossen.

(2) Fur den Fall der Aufhebung von Bauleitplanen oder sonstigen Planverfah-
ren im Rahmen eines gerichtlichen Normenkontrollverfahrens oder im Fal-
le der (auch inzidenten) Feststellung der Nichtigkeit von Bauleitplanen o-
der sonstigen Planverfahren im Verlauf gerichtlicher Streitverfahren kén-
nen Anspriiche gegen die Stadt nicht geltend gemacht werden. Im Ubrigen
gelten fur die Aufhebung eines Bebauungsplanes die gesetzlichen Best-
immungen.

87 Kostentragung

Krieger tragt die Kosten der Durchfiihrung dieses Vertrages (Hochbaumaf3-
nahmen, Erschlielungsanlagen, Begrinungsmal3hahmen; dazu notwendige
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Gutachten und Plane, soweit diese in unmittelbaren Zusammenhang mit dem
Vorhaben stehen).

Krieger Ubernimmt die Verfahrenskosten der Stadt in Héhe von 5.745,00 Euro
zuzuglich der bei Leistungserbringung gultigen Mehrwertsteuer.

88 VerauRerung der Grundstiicke

Krieger verpflichtet sich, die in diesem Vertrag vereinbarten Rechte, Pflichten
und Bindungen insgesamt im Sinne einer Vertragsubertragung seinem
Rechtsnachfolger mit Weitergabeverpflichtung weiterzugeben. Der Vorhaben-
trager fuhrt hieriber einen Nachweis gegentber der Stadt (Abdruck des nota-
riellen Vertrages in den einschlagigen Passagen). Die Weitergabe bedarf der
schriftlichen Zustimmung der Stadt, die nur aus wichtigem Grund verweigert
werden kann.

Die Stadt erteilt bereits jetzt inre Zustimmung fir Ubertragungen der Grund-
stiicke innerhalb der Unternehmensgruppe von Krieger. Ein wichtiger Grund
liegt beispielsweise vor, wenn der Rechtsnachfolger nicht nachweisen kann,
dass er zur Durchfuhrung der Vorhaben in der Lage ist oder nicht nachweisen
kann, dass er den Betrieb des Vorhabens dauerhaft sichern kann. Krieger
haftet der Stadt als Gesamtschuldner fir die Erflillung dieses Vertrages neben
einem etwaigen Rechtsnachfolger innerhalb der Unternehmensgruppe Krie-
ger, soweit die Stadt ihn nicht ausdrucklich aus dieser Haftung entlasst.

89 Wirksamwerden

Der Vertrag wird mit Unterschrift aller Vertragspartner wirksam.

8 10 Rucktrittsrecht

Sollte die 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 542a der Stadt Ludwigshafen
mit dem in Anlage 3 dargestellten Inhalt nicht spatestens bis zum 31.12.2022
in Kraft getreten sein, ist Krieger berechtigt, von diesem Vertrag zurlickzutre-
ten. Die bis dahin veranlassten Kosten sind gleichwohl von Krieger zu tragen,
soweit er nach diesem Vertrag dazu verpflichtet ware, wenn der Vertrag
durchgefuhrt worden ware.

811 Vertragsaufhebung

Die Stadt und die Krieger Handel SE hatten bereits unter dem 12.02.2019 fir
das Vertragsgebiet einen Stadtbaulichen Vertrag abgeschlossen, der unter
dem 10.11.2020 erganzt wurde, nachfolgend zusammen kurz ,Altvertrag®
genannt. Mit wirksamem Abschluss dieses Vertrages heben Stadt, Krieger
und Krieger Handel SE den Altvertrag vollumfanglich auf. Er wird insgesamt
durch diesen neuen Stadtebaulichen Vertrag ersetzt.
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Es wird klargestellt, dass die Krieger Handel SE nur zum Zwecke dieser Ver-
tragsaufhebung vorsorglich Partei dieses Vertrages ist. Aus den lbrigen Re-
gelungen dieses Vertrages wird sie weder berechtigt noch verpflichtet.

8§12 Schlussbestimmungen

(1) Vertragsadnderungen oder -ergénzungen bedurfen zu ihrer Rechtswirk-
samkeit der Schriftform. Gleiches gilt fur die Abbedingung des Schriftfor-
merfordernisses selbst. Nebenabreden bestehen nicht. Der Vertrag ist
zweifach ausgefertigt. Die Stadt und der Vorhabentrager erhalten je eine
Ausfertigung.

(2) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berihrt die Wirksamkeit der
ubrigen Regeln dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten
sich, unwirksame Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn
und Zweck des Vertrages rechtlich und wirtschaftlich entsprechen.

(3) Der Erfiillungsort und Gerichtsstand ist Ludwigshafen am Rhein.

Ludwigshafen am Rhein, den ........ccccc.........

(fur Krieger Handel SE)
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Stadtebaulicher Vertrag zum Vorhaben
Errichtung eines Mdbelhauses in Ludwigshafen-Oggersheim

Anlage 1: Lageplan mit dem Vertragsgebiet
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Stadtebaulicher Vertrag zum Vorhaben
Errichtung eines Mdbelhauses in Ludwigshafen-Oggersheim

Anlage 2: Lageplan des Vorhabens: Grundriss (Stand: 08.07.2021) und Ansichten (Stand:
18.09.20)
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Stadtebaulicher Vertrag zum Vorhaben
Errichtung eines Mdbelhauses in Ludwigshafen-Oggersheim

Anlage 2a:  Lageplan des Vorhabens: Ausschnitte Reservestellplatze (Stand: 21.09.2021)
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Stadtebaulicher Vertrag zum Vorhaben
Errichtung eines Mdbelhauses in Ludwigshafen-Oggersheim

Anlage 3: Entwurf der Planzeichnung der 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 542a
der Stadt Ludwigshafen mit Stand vom 14.07.2022
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