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Anteile Summen

LUKOM 2.220.000,00 €

Stadt 2.872.750,00 €

Gesmatbedarf 5.092.750,00 €

Hinweise:

Termine: ohne Erweiterung der Tagungsbereiche Fertigstellung Ende Oktober 2008

mit Erweiterung der Tagungsbereiche Fertigstellung Ende Februar 2009

Die Kosten unter Pkt. 6.3.3 wurden im Laufe der weiteren Bearbeitung entwickelt. Diese 

stehen für die Umlegung des Treppenlaufs zur ehemaligen Hausmeisterwohnung in den 

benachbarten Bereich des Theaters. Das Projektteam hält diese Maßnahme für sehr 

empfehlenswert, da die Erschließungssituation der Tagungsräume 5 - 7 durch die 

bestehende Architektur extrem stark eingeängt und nicht klar genug ist ( Nadelöhr).  

Sanierung Pfalzbau

Erweiterung der Gesamtmaßnahme durch Aufwertung des Tagungskonzeptes

Zusammenfassung Kostenübersicht

Grundlage der Kostenaufstellung sind:

M-con-Konzept

Abstimmungsgespräche mit der LUKOM und ihrem Berater am 20.03. (ohne Berater), 26.03. 

und 17.04.2007 (mit Berater)

Sondersitzung mit OB, 2, 4, 4-13, LUKOM und Theater am 15.05.2007

Klärungsgespräch mit Feuerwehr am 22.05.2007 (bzgl. Fluchtwege)

Alle aufgeführten Maßnahmen beinhalten ausschließlich Kosten in Folge der Aufwertung 

des Tagungskonzeptes

Gegenüber der Gesamtkostendarstellung vom 15.05.2007 sind zusätzliche Kosten unter 

den Punkten 6.3.2 benannt.

Diese Kosten resultieren aus einem Abstimmungsgespräch mit der Feuerwehr am 

22.05.2007 bezüglich der Fluchtwegesituation aufgrund der neuen Entwurfsplanung der 

Tagungsbereiche. Die zusätzlichen Kosten berücksichtigen die Herstellung einer 

Fluchttreppe im Bereich der Küche im Parkettgeschoss als direktem Fluchtweg ins EG und 

dann ins Freie. Die Treppe ist erforderlich, damit die Flurflächen vor den Tagungsräumen 5 

bis 7 nicht brandlastfrei gehalten werden müssen (d.h. diese Flurfläche kann zu zwecken 

der Bewirtung, Aufstellen einer mobilen Empfangstheke etc. genutzt werden).

Sollte die Treppe aus Kostengründen nicht hergestellt werden ist organisatorisch sicher zu 

stellen, dass keinerlei Brandlasten in den Flurbereich vor den Sitzungszimmern 

eingebracht werden darf.
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1. Konzertfoyer

1.1 Rückbau der Leuchten / Einbauten der 80er-Jahre kostenneutral
1.2 Einbau einer neuen Beleuchtung (gemäß Kostenschätzung Bastgen + Strobel vom 14.07.2006) 320.000,00 €
1.3 bauliche Maßnahmen für Integration Technik ELT (Bodentanks, Anschlüsse im Stützenbereich) 30.000,00 €
1.6 Elektrotechnik 100.000,00 €
1.7 Medientechnik 117.000,00 €
1.8 Baunebenkosten 141.750,00 €

Zwischensumme Konzertfoyer Parkettgeschoß 708.750,00 €

2. Großer Konzertsaal

2.1 Erhöhung der Bühne um 20 cm (ohne Podienbereich), Erneuerung Treppe 38.000,00 €
2.2 Aufarbeiten der Wandverkleidungen 56.000,00 €
2.3 Anstrich Decke 35.000,00 €
2.4 Boden abschleifen und neu lackieren 27.000,00 €
2.5 Hängepunkte über der Bühne 14.000,00 €
2.6 bauliche Maßnahmen für Integration Technik ELT (Bodentanks, Anschlüsse Wand) 12.500,00 €
2.7 Beschallungsanlage 200.000,00 €
2.8 Elektrotechnik 20.000,00 €
2.9 Medientechnik; Bühnenstrahler 90.000,00 €
2.11 Baunebenkosten 123.125,00 €

Zwischensumme Großer Konzertsaal 615.625,00 €

3. Foyers Theater

3.1 Theaterfoyer Parkettgeschoß, Theke 35.000,00 €
3.2 Theaterfoyer Parkettgeschoß, Beleuchtung (gemäß Kostenschätzung Bastgen + Strobel vom 14.07.2006) 38.000,00 €
3.5 Elektrotechnik 36.000,00 €
3.6 Medientechnik 100.000,00 €
3.7 Baunebenkosten 52.250,00 €

Zwischensumme Foyers Theater 261.250,00 €

4. Kellergeschoß Ausbau Küche

4.1 Minderkosten, da Herstellung nur als einfache Lagerräume, keine Lagerung Lebensmittel -5.000,00 €
4.2 Baunebenkosten -1.250,00 €

Zwischensumme Kellergeschoß Ausbau Küche -6.250,00 €

5. Ausbau Küchenbereiche Parkettgeschoß

5.1 Herstellung GK-Decke, da keine Lüftungsdecke durch Küchenplaner (60m²) 4.500,00 €
5.2 Minderkosten Nebenraum, da keine Nutzung mehr durch Küche, Herstellung als einfacher Putzraum -5.000,00 €
5.3 Küche 479.000,00 €
5.4 Minderkosten Lüftung -10.000,00 €
5.5 Elektrotechnik 4.000,00 €
5.6 Medientechnik 15.000,00 €
5.7 Baunebenkosten 121.875,00 €

Zwischensumme Ausbau Küchenbereiche Parkettgeschoß 609.375,00 €

6.1 Tagungsbereiche 1 + 2 / Business Center; EG

6.1.1 Business Center 15.000,00 €
6.1.2 Änderungen Tagung 1 + 2 -5.000,00 €
6.1.3 Beleuchtungstechnik 14.600,00 €
6.1.4 Elektrotechnik 55.600,00 €
6.1.5 Medientechnik 200.000,00 €
6.1.6 Baunebenkosten 70.050,00 €

Zwischensumme Tagungsbereiche 1 + 2 / Business Center; EG 350.250,00 €

6.2 Tagungsbereiche 3 + 4; EG

6.2.1 Umverlegung von vorhandener Haustechnik 5.000,00 €
6.2.2 Fassade Tagung 4 + 5 Havering (fehlender Schallschutz und Dichtigkeit) 95.000,00 €
6.2.3 bauliche Veränderungen 117.000,00 €
6.2.4 Änderung WC-Anlage 15.000,00 €
6.2.5 Beleuchtungstechnik 38.500,00 €
6.2.6 Elektrotechnik 29.000,00 €
6.2.7 Medientechnik 130.000,00 €
6.2.8 Lüftung; Sprinkler; Entrauchung 50.000,00 €
6.2.9 Möbel 20.000,00 €
6.2.10 Änderung Küchenaufzug 21.000,00 €
6.2.11 Baunebenkosten 130.125,00 €

Zwischensumme Tagungsbereiche 3 + 4; EG 650.625,00 €
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6.3 Tagungsbereiche 5 + 6 + 7; Flurbereich

6.3.1 bauliche Veränderungen 310.000,00 €
6.3.2 Fluchttreppe Bereich kleiner Konzertsaal 100.000,00 €
6.3.3 Änderung Treppe Verbindung EG / PG 50.000,00 €
6.3.4 Beleuchtungstechnik 13.500,00 €
6.3.5 Elektrotechnik 15.000,00 €
6.3.6 Medientechnik 100.000,00 €
6.3.7 Lüftung; Sprinkler; Entrauchung 50.000,00 €
6.3.8 Baunebenkosten 159.625,00 €

Zwischensumme Tagungsbereiche 5 + 6 + 7; Flurbereich 798.125,00 €

6.4 Aufwertung Studio

6.4.1 Elektrotechnik 5.000,00 €
6.4.2 Medientechnik 26.000,00 €
6.4.3 Baunebenkosten 7.750,00 €

Zwischensumme Aufwertung Studio 38.750,00 €

7. Aufwertung Gläsernes Foyer

7.1 bauliche Maßnahmen 35.000,00 €
7.2 Beleuchtungstechnik 30.000,00 €
7.3 Elektrotechnik 10.000,00 €
7.4 Medientechnik 42.000,00 €
7.5 Baunebenkosten 29.250,00 €

Zwischensumme Aufwertung Gläsernes Foyer 146.250,00 €

8. Zentrale Komponenten

8.1 Inspizientenanlage 345.000,00 €
8.2 TK-Anlage 80.000,00 €
8.3 Elektro- und Medientechnik (Mediensteuerung; Brandschutzmaßnahmen für zentrale Komponenten; Abnahmen; Inbetriebnahmen) 98.000,00 €
8.4 Wegeleitsystem 80.000,00 €
8.5 Mobile Medientechnik 32.000,00 €
8.6 Baunebenkosten 158.750,00 €

Zwischensumme zentrale Komponenten 793.750,00 €

dringend 

empfehlenswert

9. Sonstiges

9.1 Erneuerung der Schließanlage (gemäß Vorlage G+A vom 24.01.2007) 51.000,00 €
9.2 25.000,00 €
9.3 25.000,00 €
9.4 Baunebenkosten 25.250,00 €

Zwischensumme Sonstiges 126.250,00 €

Gesamtsumme alle Maßnahmen Tagungsbereiche brutto 5.092.750,00 €

Kostenanteil LUKOM 1.776.000,00 €
Baunebenkosten 444.000,00 €
Summe 2.220.000,00 €

Kostenanteil Stadt 2.298.200,00 €
Baunebenkosten 574.550,00 €
Summe 2.872.750,00 €

Anpassung der WC-Bereiche Foyer Parkettgeschoß an gesamtheitliches Gestaltungskonzept
Anpassung der WC-Bereiche Foyer Erdgeschoß an gesamtheitliches Gestaltungskonzept


