

Grundschule Langgewann Fenstersanierung									
Kosten GS Langgewannschule Fenstersanierung	Netto	Baukosten	Technik	Kosten zusammen					
Zusammen Kosten netto	163.865,55	195.000,00	25.210,08	189.075,63					
Honorarkosten zusammen:	163.865,55	195.000,00							
Honorarzone III Mindestsatz									
Honorarberechnung 100 von 180.672,27:		25.424,61					Technik		
Honoraranteil:	Architekt:	4-13					0,00 EUR		
1. Grundlagenermittlung 3%	3%	0%					0,00 EUR		
2. Vorplanung 7%	7%	0%					0,00 EUR		
3. Entwurfsplanung 11%	11%	0%							
4. Genehmigungsplanung 6%	6%	0%							
5. Ausführungsplanung 25%	25%	0%							
6. Vorbereitung der Vergabe 10%	10%	0%							
7. Mitwirkung bei der Vergabe 4%	2%	2%				Kosten	brutto	netto	
8. Objektüberwachung 31%	31%	0%				300	195.000,00 EUR	163.865,55	
9. Objektbetreuung u. Dokumentation 3%	1%	2%				400	30.000,00 EUR	25.210,08	
Zusammen: 100%	96%	4%				500	0,00 EUR	0,00	
						600	0,00 EUR	0,00	189.075,63
Honorar Architekt:	24.407,63	1.016,98				700	45.000,00 EUR	37.815,13	
Umbauzuschlag 20%	4.881,53	203,40				Baukosten zusammen	270.000,00 EUR	226.890,76	
Besondere Leistungen	0,00	0,00							
Nebenkosten 5%	1.464,46	50,85							
Honorar netto	30.753,61	1.271,23							
19% MwSt.	5.843,19	0,00							
Honorar zusammen:	36.596,79	1.271,23							
PM 4-13		5.850,00							
Summe Leistungen 4-13		7.121,23							
Honorar Architekt	36.596,79						SiGeKo	945,38	
Honorar 4-13	7.121,23						Baunebenkosten 3%	28,36	
SiGeKo	1.158,75						Summe Netto	973,74	
Honorar zusammen:	44.876,77						19%MwSt.	185,01	
							HonorarSiGeKo Brutto zusammen	1.158,75	